

契 約 内 容 表

契 約 年 月 日	平成30年7月17日	
契 約 の 相 手 方	(名称) 中原・平川特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社 中原電工 代表取締役 中原 久夫 (住所) みやま市瀬高町本郷56番地1	
工 事 の 名 称	広域火葬施設電気設備工事	
工 事 の 場 所	みやま市瀬高町下庄地内	
工 事 の 概 要	建物本体の電気設備工事、屋外電気設備工事 受変電設備一式、発電設備一式、動力設備一式、 電灯設備一式、構内配電線路一式、構内通信線路一式、 構内情報通信網設備一式、その他構内電気設備一式	
工 期	平成30年7月17日 ～ 平成32年1月31日	
契 約 金 額 (税 込 み)	¥ 179,496,000 -	
随 意 契 約 の 場 合 に お け る 選 定 理 由		
契 約 変 更 に 係 る 事 項	変 更 契 約 年 月 日	
	変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	
	変 更 後 の 工 期	
	変 更 内 容	
	変 更 理 由	