

契 約 内 容 表

契 約 年 月 日	令 和 3 年 4 月 2 7 日	
契 約 の 相 手 方	(名称)	新開建設 株式会社 代表取締役 新開 延孝
	(住所)	福岡県柳川市三橋町中山27番地
工 事 の 名 称	旧火葬施設有峰苑解体工事	
工 事 の 場 所	みやま市山川町立山1463番地3	
工 事 の 概 要	建築工事解体工事一式 霊灰棟・外構撤去工事一式 電気設備解体工事一式 産業廃棄物処分一式	
工 期	令 和 3 年 4 月 2 8 日 ～ 令 和 3 年 9 月 3 0 日	
契 約 金 額 (税 込 み)	¥ 6 8 , 8 2 7 , 0 0 0 -	
随 意 契 約 の 場 合 に お け る 選 定 理 由		
契 約 変 更 に 係 る 事 項	変 更 契 約 年 月 日	
	変 更 後 の 契 約 金 額 (税 込 み)	
	変 更 後 の 工 期	
	変 更 内 容	
	変 更 理 由	